VI/338

Anderu ngsb | att Drucksachen-Nr.:

Anderungsblatt-Nr.:

2

Einreicher:

Oberbiirgermeister

[x] bffentlich

Gegenstand:

Neubrandenburg

Annahme einer Sachspende - Planung, Bau und Einbau einer Konzertorgel in die Marienkirche

Anderung:

Anlage 1
Generalplanungsvertrag vom 16.06.97

Im Anderungsblatt 1 ist die Anlage 1 unvollstandig und wird hiermit nachgereicht.

Neubrandenburg, 2510.15

Oberbiirgermeister
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Stadtentwickiungsgesellschaft
Neubrandenburg mbH

Generalplanungsvertrag
zwischen der

Stadtentwicklungsgesellschaft
Neubrandenburg mbH
als Projektmanager gemiB Vertrag zwischen der Stadt Neubrandenburg
und der Stadtentwicklungsgesellschaft Neubranden burg mbH

vom 04.06.1996
Platanenstrafle 2, 17033 Neubrandenburg

- im nachfolgenden Auftraggeber genannt-

und

Architekturbiiro Pekka Salminen
Ison-Antintie 8
00930 Helsinki
Finnland

- im nachfolgenden Auftragnehmer genannt -

wird fiir das Bauvorhaben

Ausbau der Marienkirche zur Konzerthalle

folgender Vertrag geschlossen:




Stadtentwicklungsgeselischaft
Neubrandenburg mbH

§ 1 Baumafinahme

Im Objekt Marienkirche Neubrandenburg

Ausbau der Marienkirche zur

soll folgende BaumaBnahme durchgefiihrt werden:
Konzerthalle.

§ 2 Bestandteile des Vertrages
Bestandteile des Vertrages sind der Rangfolge nach

1. Der Inhalt dieses Vertrages (Seite 1 bis 13)

2. Die allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Planungsvertrag gem. Anhang 1 (Seite 1 bis 6)
3. vorlaufige Honorarermittlungen gem. Anlage 1

4. Die Bestimmungen der HOAI in der bei VertragsabschluB giiltigen Fassung.

5. Die Bestimmungen des Werkvertragsrechts gem. §§ 631 ff. BGB

6. Steinfort-Tabelle gem. Anlage 2

7. Der Wettbewerbsentwurf des Auftragnehmers

8. Es gilt Deutsches Recht.

9. Besondere und Zusitzliche Leistungen gem. Anlage 3

10.Sonderfachplaner gem. Anlage 4

§ 3 Planungsleistungen

Fiir die Bearbeitung der in § 1 bezeichneten Bauaufgabe werden folgende Planungsleistungen als
Grundleistungen der nachstehenden Leistungsphasen erforderlich:

Prozentsatz
1. Leistungen der Objektplanung fiir Gebdude gem. Teil II § 15 HOAI:

1. Grundlagenermittlung

2. Vorplanung

3. Entwurfsplanung

4. Genehmigungsplanung

5. Ausfiithrungsplanung

6. Vorbereitung der Vergabe

7. Mitwirkung bei der Vergabe

8. Objektiiberwachung (Bauiiberwachung)
9. Objektbetreuung und Dokumentation
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2. Leistungen der Tragwerksplanung gem. Teil VIII § 64 HOAI:

1. Grundlagenermittlung

2. Vorplanung

3. Entwurfsplanung

4. Genehmigungsplanung

5. Ausflihrungsplanung

6. Vorbereitung der Vergabe

: Lcist_ungen der Technischen Ausriistung gem. Teil IX § 73 HOAL:

1. Grundlagenermittlung

2. Vorplanung

3. Entwurfsplanung

4. Genehmigungsplanung

5. Ausfiihrungsplanung

6. Vorbereitung der Vergabe

7. Mitwirkung bei der Vergabe

8. Objektiiberwachung (Bauil berwachung)
9. Objektbetreuung und Dokumentation

. Leistungen der Thermischen Bauphysik gem. Teil X § 78 HOAI:

I Erarbeiten des Planungskonzeptes fiir Warmeschutz

2. Erarbeiten des Entwurfes einschlieBlich der liberschlagigen
Bemessung fiir den Wirmeschutz und Durcharbeiten kon-
struktiver Details der WirmeschutzmaBnahmen

3. Aufstellen des priiffdhigen Nachweises des Wirmeschutzes

4. Abstimmen des geplanten Warmeschutzes mit der Ausfiihrungs-
Planung und der Vergabe

. Leistungen der Raumakustik gem. Teil XI § 86 HOAL:

I. Erarbeiten des raumakustischen Planungskonzeptes,
Festlegen der raumakustischen Anford erungen

2. Erarbeiten des raumakustischen Entwurfes

3. Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung

4. Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe und bei der
Vergabe

5. Mitwirken bei der Uberwachung raumakustisch wichtiger
Ausfiihrungsarbeiten

Prozentsatz
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6. Leistungen fiir Bodenmechanik gem. Teil XII § 91 HOAI

1. Kldrende Aufgabenstellung
2. Auswerten und Darstellen der Baugrunderkundungen
3. Vorschlag fiir die Griindung

7. Leistungsbild Bauakustik gem. Teil 11 § 81 HOAI

1. Erarbeiten des Planungskonzeptes

2. Erarbeiten des Entwurfs einschl. Aufstellen der Nachweise des
Schallschutzes

3. Mitwirken bei der Ausfiihrungsplanung

4. Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe und bei der Vergabe

5. Mitwirken bei der Uberwachung schalltechnisch wichti ger Aus-
fithrungsarbeiten

§ 4 Stufenweise Beauftragung

1. Eine Beauftragung des Generalplaners mit den vorgenannten erforderlichen Architekten- und In-
genieurleistungen erfolgt - gegebenenfalls - stufenweise wie folgt:

Stufe 1: 1. Leistungen der Objektplanung fiir Geb#ude

Leistungsphasen 1 bis 4 des § 15 HOAI

2. Leistungen der Tragwerksplanung
Leistungsphasen 1 bis 4 des § 64 HOAI

3. Leistungen der Technischen Ausriistung
Leistungsphasen 1 bis 4 des § 73 HOAI
- Raumlufitechnik
- Wirmeversorgung
- Abwasser- und Wasserversorgung
- Sprinklertechnik
- Feuerldschtechnik manuell
- Elektrotechnik einschl. Blitzschutz- und Fernmeldetechnik
- Beleuchtungstechnik
- AV - Technik
- Férder- und Aufzugtechnik

4. Leistungen fiir Bodenmechanik
Leistungsphasen 1 bis 3 des § 91 HOAI

5. Leistungen fiir Thermische Bauphysik
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Leistungsphasen | bis 3 des § 78 HOAI
6. Leistungen fiir Raumakustik

Leistungsphasen 1 bis 2 des § 86 HOAI
7. Leistungen fiir Bauakustik

Leistungsphasen 1 bis 2 des § 81 HOAI

Stufe 2: 1. Leistungen der Objektplanung fiir Gebédude

Leistungsphasen 5 bis 7 des § 15 HOAI

2. Leistungen der Tragwerksplanung
Leistungsphasen 5 und 6 des § 64 HOAI

3. Leistungen der Technischen Ausriistung
Leistungsphasen 5 bis 7 des § 73 HOAI’

4. Leistungen fiir Thermische Bauphysik
Leistungsphase 4 des § 78 HOAI

5. Leistungen fiir Raumakustik
Leistungsphasen 3 bis 4 des § 86 HOAI

6. Leistungen fiir Bauakustik
Leistungsphasen 3 bis 4 des § 81 HOAI

Stufe 3: 1. Leistungen der Objektplanung fiir Geb4ude

Leistungsphasen 8 und 9 des § 15 HOAI

2. Leistungen der Technischen Ausriistung
Leistungsphasen 8 und 9 des § 73 HOAI

3. Leistungen fiir Raumakustik
Leistungsphase 5 des § 86 HOAI

4. Leistungen fiir Bauakustik
Leistungsphase 5 des § 81 HOAI

2. Die Beauftragung der Stufe 1 erfolgt mit AbschluB dieses Vertrages. Wenn der Auftraggeber zu
einem spéteren Zeitpunkt die in den Stufen 2 und 3 aufgefiihrten Leistungen vergeben sollte, so
wird er mit der Erbringung dieser Leistungen das Biiro des Auftragnehmers beauftragen, soweit
nicht berechtigte Griinde, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, dagegen sprechen, z. B. Ver-
trauensverlust. Die Beauftragung bedarf der Schriftform. Der Zeitpunkt bestimmt sich aus den Be-
schliissen der Gremien der Stadt Neubrandenburg. Eine Verpflichtung des Auftraggebers zur Be-
auftragung der Stufen 2 und 3 wird hiermit nicht begriindet.

Der Auftraggeber hilt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungen auf einzelne Abschnitte der
Baumafinahme bzw. auf einzelne Grundleistungen der einzelnen Leistungsphasen zu beschréinken.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars ablei-:*
ten.’
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§ 5 Vergiitung des Auftragnehmers
. Die Vergiitung der Lei stungen des Generalplaners erfolgt nach den Bestimmungen der HOAL.
2. Die Grundlagen des Honorars werden wie folgt vereinbart:

a) Leistungen
Die Leistungen des Auftragnehmers werden Je nach beauftragter Planungsleistung und Leistungs-

phase mit den oben genannten Prozentsiitzen bewertet.

b) Honorarzone:
Fiir die BaumaBnahme gelten folgende Honorarzonen fiir die einzelnen Planungsleistungen als

vereinbart:

Objektplanung fiir Gebdude: v
Tragwerksplanung: v
Bodenmechanik: v
Raumlufttechnik: 11
Wiérmeversorgung: I
Abwasser/Wasser: i
Sprinklertechnik: 1
Feuerldschtechnik manuell: I
Elektrotechnik: III
Lichttechnik: I11
AV-Technik: 111
Fordertechnik: II
Bauakustik: III
Raumakustik: v
Bauphysik: 11

c¢) Honorarsatz
Fiir die BaumaBnahme gelten folgende Honorarsitze fiir die einzelnen Planungsleistungen als verein-

bart:

Objektplanung fiir Gebiude:
Tragwerksplanung:
Bodenmechanik:
Raumlufttechnik:
Wiarmeversorgung:
Abwasser/Wasser:
Sprinklertechnik:
Feuerléschtechnik manuell:
Elektrotechnik:
Lichttechnik:
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AV-Technik: Mindestsatz
Férdertechnik: Mindestsatz
Bauakustik: Mindestsatz
Raumakustik: Mindestsatz
Bauphysik: Mindestsatz

d) Anrechenbare Kosten (§ 10 HOAI)

Anrechenbare Kosten Architektenleistungen:
Anrechenbare Kosten Tragwerksplanung:
Anrechenbare Kosten Bodenmechanik

Anrechenbare Kosten Technische Ausriistung:
- Raumlufttechnik

- Wirmeversorgung

- Abwasser- und Wasserversorgung

- Sprinklertechnik

- Feuerloschtechnik manuell

- Elektrotechnik einschl. Blitzschutz- und Fernmeldetechnik
- Beleuchtungstechnik

- AV - Technik

- Forder- und Aufzugtechnik

Anrechenbare Kosten Thermische Bauphysik
Anrechenbare Kosten Raumakustik
Anrechenbare Kosten Bauakustik

e) Nebenkosten (§ 7 HOAI)

Die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt:
Insgesamt pauschal .. .. % des Honorars fiir Architekten.

[nsgesamt pauschal .. .. % des Honorars fiir Sonderfachplaner.

1
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Damit sind samtliche Nebenkosten, einschlieBlich Fahrtkosten sowie Kosten fiir Licht-
pausen und Vervielfiltigungen abgegolten. Dem Auftraggeber werden drei Sitze der Vervielfiltigun-
gen unentgeltlich iibergeben. Jeder weitere vom Aufiraggeber geforderte Satz wird auf Nachweis

honoriert. Die Planungsunterlagen beziiglich der Vorplanung werden dem Auftraggeber je zehnfach
als Normalpause und einfach als Mutterpause rechtzeitig vorgelegt.

DM
DM
DM
DM

‘DM

DM
DM
DM

» DM

DM
DM
DM
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3. In der vereinbarten Vergiitung sind auch alle Entgelte fur Leistungen gem, §§ 20, 21 HOAI enthal- +*
ten.’Stundenlohnarbeiten (soweit die HOAI zulat) miissen vor Durchfiihrung schriftlich beantragt

den.

Insoweit gelten folgende Sitze:

- Inhaber Architekturbiiro DM/h
- Inhaber Fachplanungsbiiro DM/h
- Diplom-Ingenieur ' DM/h
- Techniker - DM/h.

Die entsprechenden Honorare berechnen sich anhand von Stunden belegen, die die Zeit der Lei-
stungserbringung und den in diese Zeit fallenden Leistungsgegenstand genau beschreiben. Die
Stundenbelege sind dem Aufiraggeber spitestens bis zum 15. des Folgemonats zur Anerkenntnis
und Abrechnung vorzulegen. Eine Vergiitung fiir spiter vorgelegte Stundenbelege erfolgt nicht.
AG und AN vereinbaren eine monatliche A-Kontozahlung als Abschlagszahlung. Die Héhe ermit-

telt sich nach erreichtem Planungsstand.

ars'aus seiner Leistungsphase
e(Anlagel). - 7
Anderungen oder notwendi ge Uberarbeitungen der Plan ungsunterlagen bei unverindertem Raum-
programm oder bei nur unwesentlich verinderten Forderungen des Aufiraggebers, die wihrend
oder nach Erbringung der einzelnen Teillei stungen erforderlich werden, wird der Auftragnehmer
unentgeltlich, soweit der Vertrag nicht anderes bestimmt und es sich insoweit nicht um eine voll-

sténdige Neubearbeitung handelt.

tleistung hinaus erforderlich werden
‘Honorar:in einem:schriftlichen Zusatzs

Sofern Leistungen iiber die vertraglich vereinbarte Gesam
sollten, sind Art und Umfang dieser Leistungen sowie das no n:schriftlic] 1S
vertrag nach einem entsprechénden Angebot des Auftragnehmers festzu legen. Dabei bleibt dieser
Vertrag weiterhin Vertragsgrundiage. Der Zusatzvertrag, der Bestandteil dieses Vertrages wird, ist -
vor Atifnahme der zusiitzlichen Arbgiten abzuschlieBéh. Fir zusitzliche Arbeiten des Architekten,
die ohne vorherigen AbschluB eines schriftlichen Zusatzvertrages erbracht werden, bemsgejlt‘](h%nr '
Ansphuchaiif Vergiitung. Vom Honrar umfaBt ist die Teilnahme an smtlichen notwendigen Pla-"
nungs- und Koordinierungsgesprichen mit Fithren des erforderlichen Schriftverkeh rs.

. Honorarermittlung

Entsprechend der vorgenannten Grundlagen fiir die Berechnung des Honorars ergibt sich gemal
Anlage 1 ein Honorar, inklusive 15 % MwSt. und zuziiglich Nebenkosten, in folgender Héhe fiir

die einzelnen Leistungen:
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Architektenleistung DM . DM
Tragwerksplanung DM DM
Bodenmechanik DM DM
thermische Bauphysik DM DM
Raumlufttechnik . « DM DM
Wiérmeversorgung DM DM
Abwasser/Wasser DM ‘ DM
Sprinklertechnik DM ‘ DM
Feuerloschtechnik manuell DM DM
Elektrotechnik DM DM
Beleuchtungstechnik DM DM
AV-Technik . DM DM
Férdertechnik DM DM
Bauakustik DM DM
Raumakustik DM DM
§ 6 Weitere Pflichten des Auftragnehmers
]. Die tatséchlichen Gesamtbaukosten sollen einen Betragvon ‘rg{l\;leinsshlder;ewellsgﬁl- ¥
tigenViehiwertsteuer - auf Basis des Auslobungstextes vom 28.06.1996 - nicht iibersteigen. Da-

nach hat der Auftragnehmer seine Planung auszurichten.

Wird erkennbar, daB der vorgenannte Kostenrahmen bei Verfolgung der bisherigen Planung oder
nach dem Ergebnis einer Ausschreibung nicht eingehalten werden kann, hat der Auftragnehmer
den Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten und mdgliche Handlungsvarianten (z. B. mogliche
Einsparungen) und deren Auswirkungen auf Kosten, Terminé und Wirtschaftlichkeit des Objekts
aufzuzeigen, %

Auf Verlangen hat der Auftragnehmer in jedem Stadium des Bauvorhabens iiber sdmtliche zu er-

wartenden bzw. entstehenden Kosten sowie die eingegangenen oder noch zu erwartenden Ver-
pflichtungen dem Auftraggeber Auskunft zu erteilen. Der Auftragnehmer fiihrt eine laufende Ko
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stenkontrolle durch und meldet dem Auftraggeber auf Verlangen jederzeit, mindestens jedoch mo-
natlich den aktuellen Kosten-, Leistungs- und Zahlungsstand der beauftragten Leistungen.

. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit seinen Erfiillungsgehilfen (z. B. Subunternehmern) hin-

sichtlich des Urheberrechts eine Vereinbarung zu treffen, die § 6 der allgemeinen Vertragsbedin-
gungen zum Planungsvertrag (Anhang 1) entspricht.

- Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber iiber die erbrachten und noch zu erbringenden Leistun-

gen kurzfristig und kostenlos Auskunft zu geben.

. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, im Namen und fiir Rechnung des Auftraggebers Leistun-

gen zu vergeben sowie sonstige Rechte des Auftraggebers Dritten gegeniiber wahrzunehmen. Die
Vergabe von Bauleistungen erfolgt allein durch den Auftraggeber.

- Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Schriftwechsel mit den Behorden iiber den Auftraggeber

zu fiihren, soweit es um erforderliche Genehmigungen oder um Fragen, die ein Abweichen von der
festgelegten Planung notwendig werden lassen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber den
Schriftwechsel mit den finnischen Fachplanern und den Fachplanern aus der Stadt und der Region
Neubrandenburg in Kopie iibersenden, wenn dieser Schriftwechsel sich auf Schlechtleistungen der

Fachplaner, eine durch den Fachplaner zu vertretende Nichteinhaltung des Zeitplanes oder auf Be-
reiche erstreckt, die fiir die Durchfilhrung des festgelegten Vorhabens von wesentlicher Bedeutung
sind. Alle Fragen bzw. Informationen, die sich vorher mit dem vorliegenden Vertrag auf Termine
und Preisgestaltung auswirken, sind vorher mit dem Auftraggeber abzustimmen.

. Samtliche Informationen, die der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter und Beauftragten durch die

Tatigkeit an diesem Projekt iiber die Firmenorganisation des Auftraggebers erhalten, sind vertrau-
lich zu behandeln. Ausfiihrungsunterlagen des Projekts sowie deren Verv ielfiltigungen diirfen oh-
ne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers weder anderweitig verwendet noch vertffentlicht

werden.

Gleiches gilt fiir eigene Darstellungen (Fotos, Zeichnungen, Grafiken und dergl.) des Auftragneh-
mers. Auch Besichtigungen diirfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

. Die Planungsunterlagen beziiglich der Vorplanung werden dem Auftraggeber je zehnfach als

Normalpausen und einfach als Mutterpause rechtzeitig vorgelegt. Die Planungsunterlagen fiir alle
weiteren Leistungsphasen werden dem Auftraggeber je dreifach als Normalpausen und einfach als

Mutterpause vorgelegt.

Die Freigabe aller Planungsunterlagen zur weiteren Bearbeitung erfolgt ausschlieBlich und
schriftlich durch den Auftraggeber. Diese Freigabe ist auch Voraussetzung fiir den Beginn der je-

weils nachsten Leistungsphase.

. Zeichnungen, Pline und andere Arbeitsergebnisse sind ausschlieBlich dem Auftraggeber auszu-

héndigen. Der Auftragnehmer darf Dritten, mit Ausnahme der fachlich Beteiligten, ohne Einwilli-
gung des Aufiraggebers keine Pline oder Unterlagen aushindigen und keine Auskiinfte erteilen,
die die BaumaBnahme betreffen.
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9. Die vom Auftragnehmer zur Erfiillung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen - Plane oder
Zeichnungen als Transparentpausen - sind herauszugeben. Sie werden Eigentum des Aufiragge-
bers. Zu diesen Unterlagen gehoren auch die vom Auftragnehmer gefiihrten Bautagebiicher. Die
dem Auftragnehmer iiberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spitestens nach Erfiillung

des Auftrages zuriickzugeben.

10.Dem Auftragnehmer steht ein Zuriickbehaltungsrecht gegeniiber dem Auftraggeber nicht zu.

I1.Eine Aufrechnung durch den Auftragnehmer ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskriftig
festgestellten Gegenforderung gegen den Auftraggeber zulissig,

12.Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kénnen ohne Zustimmung des Auftrag-
gebers nicht abgetreten werden.

§ 7 Vertreter des Auftraggebers

1. Vertreter des Auftraggebers sind: Herr Kowalk und Herr Zimmermann

§ 8 Fachingenieure / Sonderfachleute

I. Der Auftragnehmer erbringt die in § 4 genannten Planungsleistungen nicht ausschlieBlich selbst.
Er ist berechtigt diese Leistungen an von ihm ausgesuchte Biiros zu vergeben.

Der Auftragnehmer ist aufgrund der Alleinverantwortung berechti gt, die vertragliche Zusammen-
arbeit mit den o. g. Biiros zu beenden, wenn diese aufgrund fehlender fachlicher Qualifikation
oder aus anderen Griinden nicht in der Lage sein sollten, die ihnen iibertragenen Leistungen inner-
halb des von den Parteien aufgestellten Zeitplanes, in der erforderlichen Qualitit (mittlere Art und
Giite) zu erbringen.

Der Auftragnehmer wird dem Aufiraggeber gegebenenfalls die Mingel der o. g. Biiros rechtzeitig
schriftlich anzeigen und sich mit ihm abstimmen.

Die Beauftragung eines Ersatzbiiros erfolgt durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem

Auftraggeber.

2. Unabhéngig von der Einschaltung der o. g. Biiros und weiterer Biiros bleibt der Auftragnehmer fiir
den Auftraggeber grundsitzlich allein verantwortlich.
Sollte jedoch durch eine Schlecht- oder Nichtleistung eines der unter 1. genannten Biiros eine Ver-
schiebung des von den Vertragsparteien aufgestellten Zeitplanes erfolgen, so haftet der Auftrag-
nehmer fiir die durch diese Verzogerung entstehenden Schéden nicht.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die Planungs- und Geschehensablzufe der von ihm beauftrag-
ten Fachingenieure in technischer, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu koordinieren, zu
steuern und zu iiberwachen. Hierzu gehéren insbesondere die Sicherstellung und Durchfiihrung -
der folgenden Beratungs-, Koordinations- und Informationsleistungen:
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» Aufstellung und Uberwachung von Organisations-, Termin- und Zahlungsplanen, bezogen auf

Projekt und Projektbeteiligte
* Koordinierung und Kontrolle der Zusammenarbeit aller Planungsbeteiligten

* Fortschreibung der Planungsziele und Klirung von Zielkonflikten
* Koordinierung und Kontrolle der Bearbeitung von Genehmigungsverfahren
* Stindige Information des Auftraggebers iiber Umfang und Stand der dem Auftragnehmer und

Fachingenieuren iibertragenen Leistungen
* Organisation und Teilnahme an allen notwendigen Planungs- und Koordinationsgesprachen mit

Fiihren des erforderlichen Schriftverkehrs.

Zur Realisierung der beispielhaft aufgefithrten Leistungen des Auftragnehmers wird dieser mit den
eingeschalteten Fachplanern eigenverantwortlich Vertrige schlieBen und durch diese die Verwirk-
lichung der vorgenannten Verpflichtungen sicherstellen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber oder einem von diesem beauftragten Dritten jederzeit
auf entsprechende Anforderung alle in diesem Zusammenhang vorliegenden Informationen und

Unterlagen zugénglich zu machen.

§ 9 Termine

Die dem Auftragnehmer iibertragenen Leistungen sind nach einem mit dem Auftraggeber noch im
einzelnen abzustimmenden Terminplan zu erbringen. Als verbindliche Ecktermine gelten insoweit:

0 Grundlagenermittlung und Vorplanung 31.03.97
0 Einreichung des Bauantrages 01.10.97
0 Fertigstellung u. Versand der Ausschreibungsunterlagen 15.01.98
0 Vergabe des Neubauprojektes 01.03.98

01.03.98

0 Baubeginn

Werden Terminiiberschreitungen erkennbar, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziiglich
schriftlich und unter Angabe der Griinde hieriiber zu unterrichten, um dessen weitere Entscheidung
einzuholen. Der Auftragnehmer wird gleichzeitig dem Auftraggeber mégliche Handlungsvarianten (z.
B. Beschleunigungsméglichkeiten) und deren Auswirkungen auf Kosten, Termine und Wirtschafi-

lichkeit des Objektes aufzeigen.

Glaubt der Auftragnehmer in der Erfiillung seiner vertraglichen Leistungspflicht behindert zu werden,
wird er die Griinde hierfiir ebenfalls so rechtzeitig dem Auftraggeber schriftlich anzeigen, dal der
Auftraggeber, soweit er die Griinde zu vertreten hat, die Méglichkeit der Probleml&sung hat, ohne
daf die Zwischen- und Endtermine gefihrdet werden. Die Anzeigepflicht gilt auch fiir unvorhergese-
hene Schwierigkeiten. Die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers wird hiervon nicht beriihrt.
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§ 10 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

1. Zur Sicherstellung etwaiger Schadensersatzanspriiche aus diesem Vertrag wird von dem Auftrag-
nehmer eine Haftpflichtversicherung in folgender Hohe nachgewiesen:

Fiir Personenschéden - DM
Fiir sonstige Schéden DM.

2. Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis der Haftpflichtversicherung mit den vereinbarten Dek-
kungssummen keinen Anspruch auf Auszahlung einer Vergiitung.

§ 11 SchluBbestimmungen

1. Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages bleibt die
Rechtswirksamkeit der iibrigen Bestimmungen unberiihrt. Die unwirksame Bestimmung ist von
den Vertragsparteien im Wege der Auslegung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem ange-
strebten Ziel in gesetzlich erlaubtem Sinn mdglichst nahekommt.

2. Anderungen und Ergéinzungen des Vertrages sowie Nebenabreden bediirfen der Schriftform.
Auch die Anderung dieser Klausel bedarf der Schriftform.

3. Erfiillungsort und Gerichtsstand ist Neubrandenburg, sonst der Ort des Bauvorhabens.

Neubrandenbyirg, den 16, Juni 1997 Neubrandenburg, den 16. Juni 1997
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Rainer Schaaff ~ Pekka Salminen

Stadtentwicklungsgesellschaft * Architekturbiiro

Neubrandenburg mbH Pekka Salminen

Die Unterzeichnung dieses Vertrages wurde geleistet in Anwesenheit von
3
/

Stadtprésidentin der Stadt und \Jberbtirgerm istér der Stadt
Neubrandenburg Neubrandenbutg
Dolores Brunzendorf Gerd zu Jeddeloh

Neubrandenburg, den 16. Juni 1997
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